



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N8-2023

OBRA: "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 8, ACAXOCHITLÁN, HGO. (2DA ETAPA)"

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 14:00 (CATORCE) HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 9 (NUEVE) DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO DEL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO CONVOCADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N8-2023 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 8, ACAXOCHITLÁN, HGO. (2DA ETAPA)" MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY ASI COMO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE FALLO.

SE SELECCIONA A "CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. DE C.V.", CON UN MONTO DE \$65'532,909.96 (SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

DERIVADO DEL FALLO SE DA CITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE TORRES DE RECTORÍA AL LICITANTE "CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. DE C.V.", EL DÍA 11 (ONCE) DE AGOSTO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), A LAS 15:30 (QUINCE TREINTA HORAS) PARA DAR INICIO CON LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

14 DE AGOSTO DE 2023
135 DÍAS NATURALES

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:27 (CATORCE HORAS VEINTISIETE MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH



COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDECIGO
PRESIDENTE
LIC. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
MTRO. BENITO CASTELÁN OLAIS
REPRESENTANTE

MTRA. HAMNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRALORÍA GENERAL
VOCAL
LIC. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE

ASESORES

MTRO. ANTONIO MOTA ROJAS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE

LIC. ROSA DANIELLE LINA PÉREZ
DIR. GRAL. DE NORMATIVIDAD
SRIA. DE CONTRALORÍA GOBIERNO DEL ESTADO DE
HIDALGO

LIC. GEMIMA FARIDE FAYAD
SUBDIRECTORA DE ÁREA
REPRESENTANTE

LICITANTE

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI,
S.A. DE C.V."
C. JOSÉ GUILLERMO JUÁREZ PINEDA.
REPRESENTANTE